

## Līgums

Rīgā

2016.gada 14.septembrī

**VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”** valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kas darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, tālāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses,

un **SIA “LAGUTA”** valdes locekļa Igora Jasinska personā, tālāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma „Drošības aprīkojuma montāža un demontāža ” rezultātiem iepirkuma 2.daļā (id. nr. CSDD 2016/58), noslēdz šāda satura Līgumu (turpmāk – Līgums):

### I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt drošības aprīkojuma montāžu un demontāžu –rieļu bloku aizsargberjeru uzstādīšanu un montāžu (turpmāk – drošības aprīkojums), kā arī to demontāžu un pārvietošanu Biķernieku kompleksās sporta bāzes teritorijā, Rīgā, S.Eizenšteina ielā 2 (turpmāk – objekts) saskaņā ar darbu apjomu sarakstu Līguma 1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un darba uzdevumu Līguma 2.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (turpmāk – darbi).

### II. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Izpildītājam drošības aprīkojuma uzstādīšanas un montāžas darbi ir jāveic 2 (divos) posmos:

2.1.1. 1.posms – lai sagatavotu BKSB trasi rallijkrosa sacensību norisei, darbi jāuzsāk 2016.gada 20.septembrī un jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2016.gada 22.septembrim;

2.1.2. 2.posms – lai sagatavotu BKSB trasi Pasūtītāja vajadzībām, drošības aprīkojuma demontāža un pārvietošanas darbi jāuzsāk 2016.gada 4.oktobrī un jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2016.gada 6.oktobrim.

2.2. Līguma izpildes termiņu puses var grozīt ar rakstveida papildu vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:

2.2.1. ja Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu;

2.2.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku būvdarbu izpilde;

2.2.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde.

### III. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

3.1. Izpildītājs apņemas Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus darbus – patstāvīgi, ar saviem rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas.

3.2. Izpildītājam ir tiesības pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju izvēlēties apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties atbildību par apakšuzņēmēja darbu. Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.

3.3. Izpildītājs apņemas, veicot darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, stingri ievērot Latvijas Republikā esošos noteikumus, normatīvus un normas, kas reglamentē uz

Līguma pamata uzdoto darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus, kas attiecas uz prasībām par veicamiem darbiem.

3.4. Ne vēlāk kā līdz katra atsevišķā darbu veikšanas posma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem no Objekta aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darbarīkus, kā arī sakārtot teritoriju, kurā veikti darbi.

3.5. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un instrukcijas, kas saistīti ar darbu Objektā.

3.6. Izpildītājs ir atbildīgs par ugunsdrošības, vides aizsardzības, darba drošības un citu pasākumu veikšanu, kas saistīti ar darbu Objektā.

3.7. Izpildītājs atbild par jebkuriem tā darbības rezultātā nodarītajiem bojājumiem un radītajiem zaudējumiem, kā arī nodrošina kompensāciju sakarā ar nelaimes gadījumiem Izpildītāja personālam, kā arī citām personām.

#### **IV. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS**

4.1. Pasūtītājs ar visu savu darbību sekmēs darbu izpildi Līgumā noteiktā termiņā, nodrošinot darbu uzraudzību, kā arī to pieņemšanu. Pasūtītājs neveiks nekādu rīcību, kura traucētu darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

4.2. Pasūtītājs kontrolē darbu izpildi un kvalitāti.

4.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkuru savu saimniecisko darbību Objektā, kurā Izpildītājs veic darbu, ja rodas nepieciešamība Pasūtītājam vai jebkurai trešajai personai veikt tajā kādus darbus.

4.4. Pasūtītājs apņemas pēc abu posmu darbu izpildes un Līguma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un apstiprināšanas 10 (desmit) darba dienu laikā Izpildītājam samaksāt par darbu izpildi.

4.5. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi rakstveidā paziņot Izpildītājam par visiem no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem, kas radušies no jauna un kas uzņēmējam traucē izpildīt līgumsaistības (nav iespējams ierādīt darbu fronti un tamlīdzīgi), un dot piekrišanu grozīt Līguma izpildes uzsākšanas un pabeigšanas termiņu.

#### **V. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

5.1. Līgumcena par Līguma 1.punktā paredzēto darbu izpildi ir 13991,44 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens eiro 44 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, PVN21% 2938,20 EUR, kopā ar PVN 16929,64 EUR (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi eiro 64 centi).

5.2. Līgumcena ietver darbu izmaksas, un transporta izmaksas saskaņā ar Tāmi.

5.3. Pasūtītājs apmaksu veic pēc faktiski izpildītajiem un saskaņotajiem darbiem, saskaņā ar attiecīgo darbu izpildes posmu pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.4. Ja Izpildītājs ir saņēmis motivētu atteikumu, Izpildītājs pieņemšanas – nodošanas aktu iesniedz atkārtoti pēc tam, kad minētie atteikuma iemesli ir novērsti. Nekvalitatīvi veiktie darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz trūkumi ir novērsti uz Izpildītāja rēķina.

5.5. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

#### **VI. IZMAIŅAS**

6.1. Pasūtītājam ir tiesības veikt darbu apjomu izmaiņas, par to slēdzot papildu vienošanos pie līguma.

6.2. Izmaiņas Līgumā paredzētajos darbos tiek saskaņotas ar Pasūtītāju, slēdzot par rakstisku papildu vienošanos. Pasūtītājs veic apmaksu tikai par faktiski veiktajiem darbiem.

## **VII. PIENĒMŠANA – NODOŠANA, KORESPONDENCE**

7.1. Visi līgumā paredzētie darbi tiek pieņemti pēc to pilnīgas pabeigšanas, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

7.2. Jautājumi vai problēmas, kuras rodas darbu gaitā tiek risinātas Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem Objektā izskatot situāciju.

7.2.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstiskā veidā iesniegumu “jautājumu vai problēmu risinājums”;

7.2.2. operatīvu jautājumu risināšanai puses norīko savus pārstāvjus:

7.2.2.1. no Pasūtītāja puses: BKSB direktora vietnieks Normunds Lagzdīnš, tel. 29239414; e-pasts: normunds.lagzdins@bksb.lv

7.2.2.2. no Izpildītāja puses: valdes loceklis Igors Jasinskis tel. 29231413; e-pasts: igors.jasinskis@inbox.lv

## **VIII. GARANTIJAS**

8.1. Izpildītājs garantē darbu izpildes kvalitāti tādu:

8.1.1. lai pirms sacensībām samontētā trases drošības aprīkojuma kvalitāte garantētu Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) atzinuma par trases atbilstību rallijkrosa sacensību norisei saņemšanu;

8.1.2. lai drošības aprīkojuma pārvietošana un montāža BKSB trasē Pasūtītāja vajadzībām pēc rallijkrosa sacensībām nebūtu zemākas kvalitātes kā sagatavojot trasi rallijkrosa sacensībām.

8.2. Gadījumā, ja pēc attiecīgā darbu izpildes posma ir konstatēti drošības aprīkojuma montāžas darbu jebkādi defekti, Izpildītājam ir pienākums tos uz sava rēķina novērst pēc iespējas īsākā laikā.

8.3. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās veikt nepieciešamos darbus atklāto defektu novēršanai, Pasūtītājam ir tiesības uz Izpildītāja rēķina nolīgt citus minēto darbu izpildītājus. Gadījumā, ja rodas strīds par radušos bojājumu cēloni, tā noteikšanai Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu.

8.4. Izpildītājs novērš defektus Objektā nekavējoties no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis ziņu par radušos defektu.

## **IX. PUŠU ATBILDĪBA**

9.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi.

9.2. Izpildītāja Līguma saistību izpildi nodrošina Latvijas Republikā reģistrētas un licencētas bankas izsniegts spēkā esošs beznosacījumu galvojums 50 % apmērā no Līgumcenas. Galvojums ir spēkā no 2016.gada 19.septembra līdz 2016.gada 18.oktobrim.

9.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu banka izmaksā Pasūtītājam tā pieprasītajā apmērā, šādos gadījumos:

9.3.1. Līgums tiek laužts Izpildītāja vainas dēļ;

9.3.2. ja Izpildītāja vainas dēļ Līguma pirmā posma darbi netiek uzsākti Līgumā paredzētajā termiņā 2016.gada 20.septembrī un tie nav uzsākti arī 2016.gada 21.septembrī līdz plkst.9.00;

9.3.3. ja Izpildītāja vainas dēļ Līguma otrā posma darbi netiek uzsākti Līgumā paredzētajā termiņā 2016.gada 4.oktobrī un tie nav uzsākti arī 2016.gada 5.oktobrī līdz plkst.9.00;

9.3.4. ja Izpildītāja vainas dēļ Līguma pirmā vai otrā posma izpildes termiņš kavējas ilgāk kā 24 h no Līgumā attiecīgi pirmajam vai otrajam posmam paredzētā termiņa.

9.4. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu līgumsodu 0,5 % apmērā no aizkavētā maksājuma, bet kopsummā ne vairāk par 10 % no aizkavētā maksājuma summas.

9.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Pie tādiem nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi zemestrīces, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu kontrolei.

9.6. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrai pusei ir jāpaziņo nekavējoties rakstiski un mutiski. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tad Puses vienojas par Līguma saistību turpmāku izpildi.

## **X. LĪGUMA LAUŠANA**

10.1. Pasūtītājs var izbeigt Līgumu, ja konstatēts sekojošais:

10.1.1. Izpildītājs nolaidība vai izvairīšanās ievērot kādu no Līguma noteikumiem, vai arī no tiem izrietošās saistības, kuras tam no savas puses jāpilda vai jāpiemēro, un šo pārkāpumu vai to seku nenovēršana Pasūtītāja mutiskas pretenzijas saņemšanas;

10.1.2. ja Izpildītājs nekvalitatīvi vai neatbilstoši darbu apjomu sarakstam un darbu uzdevumam veic darbus, un ja Izpildītājs šīs neatbilstības nenovērš vai atsakās novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

10.1.3. ja Izpildītājs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai pret to trešās personas ceļ šādu prasību tiesā, kā rezultātā ir apgrūtināta Līguma saistību izpilde;

10.2. Līguma 10.1.punktā minētajos gadījumos Izpildītājs apņemas pārtraukt darbus, atlīdzināt Pasūtītājam visus šinī sakarā radītos tiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.

10.3. Ja Izpildītājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem noteikumiem, tas jāpaziņo Pasūtītājam un jānorāda iemesli. Pasūtītājs, vienojoties ar izpildītāju, var grozīt Līguma nosacījumus, ja viņš atzīst šos iemeslus par pamatotiem.

## **XI. STRĪDU IZSKATĪŠANA**

11.1. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses vispirms risinās pārrunu ceļā, sastādot par to protokolu.

11.2. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, katra no pusēm ir tiesīga celt prasību tiesā.

11.3. Jebkurš strīds, kas radies no vai sakarā ar Līgumu, ieskaitot jautājumu par paša Līguma pastāvēšanu, spēkā esamību vai izbeigšanos ir izskatāms un galīgi atrisināms tiesā, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

## **XII. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI**

12.1. Pārstājot darboties vienam vai vairākiem Līguma noteikumiem, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.

12.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska Vienošanās, kuru apstiprinājušas abas līguma slēdzējas puses. Šis noteikums ir spēkā arī attiecībā par izmaiņām Līguma punktā.

12.3. Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs abām pusēm no tā parakstīšanas brīža.

12.4. Līguma noteikumu izpilde ir obligāta Pusēm un to likumīgajiem tiesību un pienākumu pārņēmējiem.

12.5. Pušu reorganizācija nevar būt par iemeslu Līguma laušanai vai grozīšanai. Šādā gadījumā Līgums paliek spēkā un ir pārskatāms tikai pēc Pušu abpusējas rakstiskas vienošanās.

## PUŠU REKVIZĪTI

### **Pasūtītājs**

Valsts a/s „Ceļu satiksmes drošības direkcija”  
Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV1079  
Vien. reģ. nr.40003345734  
a/s „Citadele Banka”  
Konts: LV75PARX000118181018  
Kods: PARXLV22

### **Izpildītājs**

SIA “Laguta”  
Sesku iela 10/2, Rīga, LV-1035  
Vien.reģ.nr.40003235519  
AS “DNB banka”  
Konts: LV42RIKO0002010086796  
Kods: RIKOLV2X

---

Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņš

---

Valdes loceklis I.Jasinskis