

## **Līgums**

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" līguma nr. \_\_\_\_\_

Izpildītāja līguma nr. \_\_\_\_\_

Rīgā, 2017.gada \_\_janvārī

Pamatojoties uz 2016.gada 9.februāra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija", doto pilnvarojumu slēgt līgumus, kas saistīti ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi,

valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valdes \_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un \_\_\_\_\_, valdes \_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā – Puses,

pamatojoties uz atklātā konkursa „Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (id. nr. CSDD 2016/79ERAF) iepirkuma rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

### **1. Līguma priekšmets**

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt šādus darbus:

1.1.1 izstrādāt elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves un nepieciešamo inženiertīklu būvprojektu atbilstoši projektēšanas uzdevumam Līguma 1.pielikumā, darbu apjomu sarakstam Līguma 2.pielikumā, izbūves vietu shēmām Līguma 3.pielikumā un AS „Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem elektroapgādes projektēšanai Līguma 4.pielikumā (turpmāk – Būvprojekts);

1.1.2. veikt autoruzraudzību Būvprojekta realizācijas laikā (turpmāk – Autoruzraudzība).

1.2. Izpildītājam Būvprojekts ir jāizstrādā atsevišķi par katru Līguma 3.pielikumā norādīto objektu (turpmāk – Objekts).

### **2. Darbu apjoms un izpildes nosacījumi**

2.1. Būvprojekta apjomam un projektēšanas darbu apjomam jāatbilst projektēšanas uzdevumam Līguma 1.pielikumā un darbu apjomu sarakstam Līguma 2.pielikumā.

2.2. Izpildītājs, uzsākot Būvprojekta dokumentācijas izstrādi, kopā ar Pasūtītāju precizē elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu novietojumu dabā un pārliecinās par piemērotu novietojumu.

2.3. Būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīvu, tehnisko noteikumu, pašvaldības saistošo noteikumu un citu spēkā esošu normatīvu aktu prasībām.

2.4. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu izstrādāt tā, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski un nodrošinātu elektromobiļu ātrās uzlādes staciju drošu darbību. Izpildītājam Būvprojektā ir jāietver energoefektīvāki risinājumi, jo Pasūtītājs ir ieviesis enerģijas pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz standartu ISO 50001:2011. Lai nodrošinātu atbilstību standarta enerģijas pārvaldības sistēmai, Pasūtītājam ir nepieciešams uzlabot energoefektivitāti, kas veicina samazināt kopējo enerģijas patēriņu.

2.5. Izpildītājs projektēšanas darbu veikšanai nodrošina attiecīgajās darbības sfērās kvalificētus un atklātam konkursam „Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (id. nr. CSDD 2016/79ERAF) iesniegtajā piedāvājumā piedāvātos speciālistus.

2.6. Izpildītājs darbu veic ar tā rīcībā esošu projektēšanas darbam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, tajā skaitā, licencētām projektēšanas datorprogrammām.

2.7. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu saskaņot visās nepieciešamajās valsts un pašvaldības institūcijās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī veikt projekta dokumentācijas saskaņošanu ar iespējamajiem privāto zemju īpašniekiem un servitūtu nodibināšanu, ja tāda būs nepieciešama.

2.8. Izpildītājam ir pienākums pēc Būvprojektu saskaņošanas iesniegt tos akceptēšanai attiecīgajā būvvaldē un saņemt Būvatļauju.

2.9. Pasūtītājs var veikt korekcijas projektēšanas uzdevumā vai Būvprojekta apjomos, ja šādas izmaiņas ir jāveic objektīvu, Pusēm iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, un par to ir noslēgta Pušu rakstiska vienošanās, kuras ietvaros pārskatīts gan izpildāmo darbu apjoms un apmaksas, gan darbu izpildes termiņš.

2.10. Pasūtītājs var pārtraukt atsevišķa Objekta projektēšanas darbus, tādējādi samazinot Līguma apjomu, ja no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ attiecīgajam Objektam ir radušies būtiski apgrūtinājumi vai citādi ierobežojumi Būvprojekta izstrādei, piem., zemes īpašnieks ir atteicies noslēgt zemes nomas līgumu elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūvei, u.tml.

2.11. Izpildītājam ir pienākums veikt Autoruzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma prasībām.

### **3. Būvprojekta saskaņošanas nosacījumi**

3.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā Pasūtītājs ir jāiepazīstina ar visiem Būvprojekta materiāliem jebkurā Līguma darbības brīdī.

3.2. Pasūtītājam ir tiesības Būvprojekta izstrādes laikā no savas puses kontrolēt un iesniegt ekspertīzei Izpildītāja izstrādātos Būvprojekta risinājumus atbilstoši Līguma 3.pielikuma kalendārajā grafikā (turpmāk – kalendārais grafiks), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, noteiktajam izstrādātajam Būvprojekta apjomam. Nepieciešamības gadījumā, pēc šādas izvērtēšanas Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstisku atzinumu ar turpmākās darbības rekomendācijām.

3.3. Pasūtītājs Līguma darbības laikā rīko iknedēļas darba sanāksmes. Izpildītājam ir pienākums apmeklēt darba sanāksmes un atskaitīties Pasūtītājam par veikto darbu Būvprojekta izstrādē atbilstoši Būvprojekta apjomam un kalendārajam grafikam.

3.4. Izpildītājam ir pienākums kalendārajā grafikā paredzētajā termiņā iesniegt Pasūtītājam izstrādāto Būvprojektu saskaņošanai.

3.5. Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta saņemšanas to izskatīt un saskaņot, vai Izpildītājam iesniegt rakstisku motivētu atteikumu Būvprojekta trūkumu un nepilnību novēršanai.

3.6. Ja Pasūtītājs atsakās saskaņot Būvprojektu, Puses vienojas par Būvprojekta trūkumu un nepilnību novēršanu un termiņiem. Būvprojektā konstatētie trūkumi novēršami par Izpildītāja līdzekļiem. Pēc to novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.7. Pēc Būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju, Izpildītājs saskaņo Būvprojektu ar Līguma 2.7.punktā minētajām institūcijām.

#### **4. Darbu pieņemšana – nodošana**

4.1. Pēc Būvprojekta akceptēšanas un būvatļaujas saņemšanas Būvprojekts tiek nodots Pasūtītājam un pieņemts, Pusēm parakstot Būvprojekta pieņemšanas nodošanas aktu.

4.2. Vienlaikus ar Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu papīra formātā 5 (piecos) eksemplāros, no tiem vismaz 3 (trīs) eksemplārus - Būvprojekta oriģinālus un elektroniskā formā.

4.3. Darbu pieņemšanas nodošanas aktu par autoruzraudzības pakalpojumu Puses paraksta pēc katra objekta izbūves un pieņemšanas ekspluatācijā.

4.4. Pieņemšanas - nodošanas aktus sagatavo un iesniedz Izpildītājs. Pieņemšanas - nodošanas aktu ir tiesīgs parakstīt:

4.4.1. no Pasūtītāja puses – \_\_\_\_\_;

4.4.2. no Izpildītāja puses – \_\_\_\_\_.

#### **5. Līgumcena un norēķinu kārtība**

5.1. Kopējā līgumcena atbilstoši darbu apjomu sarakstam Līguma 2.pielikumā ir \_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_) un PVN 21 % \_\_\_\_\_ EUR, kopā \_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_).

5.2. Pasūtītājs par darbu izpildi samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:

5.2.1. par katru Būvprojektu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

5.2.2. par autoruzraudzības pakalpojumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc katra objekta izbūves un pieņemšanas ekspluatācijā, un Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

5.3. Kopējā līgumcena ietver:

5.3.1. visus ar Būvprojekta projektēšanu saistītos izdevumus projektēšanas uzdevumā noteiktā apjoma ietvaros, tajā skaitā, Būvprojekta izstrādes organizācijai nepieciešamās, saskaņojumu, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas izmaksas, izpētes darbu izmaksas, topogrāfiskā plāna izstrādes izmaksas, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no izbūves vietu rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde var būt nepieciešama, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvprojektu. Izmaksās nav jāiekļauj samaksa par Būvprojekta ekspertīzēm un būvnodevu, ko sedz Pasūtītājs;

5.3.2. visas izmaksas, kas nepieciešamas Autoruzraudzības veikšanai visā būvdarbu veikšanas laikā, un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš.

#### **6. Līguma darbības termiņš**

6.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz tā saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu izstrādāt un nodot Pasūtītājam ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža atbilstoši kalendārajā grafikā paredzētajiem darbu izpildes termiņiem.

6.3. Izpildītājam ir pienākums veikt Autoruzraudzību no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Par autoruzraudzības darbu uzsākšanu pasūtītājs paziņo pretendētājam pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pasūtītāja rīkotajā atsevišķajā konkursā par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūvi.

6.4. Ja Būvprojekta izstrādes gaitā Pasūtītājam rodas objektīvi apstākļi, kādēļ Būvprojekta izstrāde uz laiku jāpārtrauc, Puses vienojas par tā pārtraukšanu. Līguma 6.2.punktā minētajā termiņā netiek ieskaitīts projektēšanas darbu izpildes pārtraukums.

### **7. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņa**

7.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus.

7.2. Izpildītājam ir tiesības nomainīt atklātā konkursa „Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (id. nr. CSDD 2016/79ERAF) (turpmāk – Konkurss) piedāvājumā norādītos speciālistus vai apakšuzņēmējus ar Konkursa nolikuma prasībām atbilstošiem speciālistiem vai apakšuzņēmējiem šādā kārtībā:

7.2.1. Izpildītājs sagatavo rakstisku iesniegumu Pasūtītājam, norādot pamatojumu speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī iesniedz apliecinājumu vai cita veida dokumentus, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību Konkursa nolikuma prasībām un piedāvājumā norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju kvalifikācijai;

7.2.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepieciešamās informācijas/dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas pieņem lēmumu atļaut vai atteikt nomainīt Izpildītāja piedāvāto speciālistu vai apakšuzņēmēju.

7.3. Pasūtītājs nepiekrīt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā minētajiem nosacījumiem.

### **8. Pušu atbildība**

8.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi.

8.2. Izpildītāja Līguma saistību izpildi nodrošina Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles (turpmāk – bankas) izsniegts spēkā esošs beznosacījumu galvojums 10% apmērā no Līgumcenas līdz projektēšanas darbu pilnīgai pabeigšanai, tas ir 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Ja projektēšanas darbu izpilde kavējas un turpinās ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esoša bankas galvojuma termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu spēkā esošu bankas galvojumu vai esošā bankas galvojuma pagarinājumu.

8.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu banka izmaksā Pasūtītājam tā pieprasītajā apmērā, šādos gadījumos:

8.3.1. Līgums tiek laužts Izpildītāja vainas dēļ;

8.3.2. ja kāds no darbu izpildes grafika termiņiem kavējas ilgāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas Izpildītāja vainas dēļ.

8.4. Ja Izpildītāja vainas rezultātā tiek nokavēts noteiktais Līguma izpildes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

8.5. Par maksājumu termiņu kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, nepārsniedzot 10 % no kopējās līgumcenas.

8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību izpildes.

8.7. Izpildītājs apdrošina savas darbības profesionālo civiltiesisko atbildību par visu līguma saistību izpildes laiku atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajam. Izpildītājam ir jāiesniedz spēkā esoša apdrošināšanas polise (vai tās apstiprināta kopija). Ja apdrošināšanas polises termiņš tuvojas beigām, bet līguma saistību izpilde

vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu spēkā esošu apdrošināšanas polisi.

8.8. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma:

8.8.1. Izpildītājs atkārtoti ir nokavējis kādu no darbu izpildes grafikā noteiktajiem termiņiem;

8.8.2. Būvprojekta kvalitāte neatbilst Līguma, tajā skaitā, projektēšanas uzdevuma nosacījumiem, un to nav iespējams novērst Līgumā paredzētajā termiņā;

8.8.3. Izpildītājs līguma noslēgšanas brīdī vai Līguma izpildes laikā veic prettiesiskas darbības;

8.8.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai lieg Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem;

8.8.5. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma saistību izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;

8.8.6. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

8.8.7. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25% apmērā no Līgumcenas;

8.8.8. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ha Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;

8.8.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% apmērā;

8.8.10. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;

8.8.11. Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko pasūtītājs gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājumu saistību segšanai.

## **9. Nepārvarama vara**

9.1. Puse nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to ir izraisījis streiks, stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē šī līguma pildīšanu un kas nav radušies pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.

9.2. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 5 (piecu) dienu laikā no Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža.

9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 30 dienas, puses vienojas par tālāko Līguma izpildes gaitu.

## **10. Strīdu risināšana**

10.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma darbības laikā starp Pusēm, ir jārisina sarunu ceļā. Cietušās Puses pretenziju otrai Pusei jāizskata 10 darba dienu laikā. Pretenzijas un atbildes uz tiem jāiesniedz rakstveidā.

10.2. Jebkurš strīds vai prasības, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek izšķirtas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

## 11. Citi noteikumi

11.1. Puses apņemas neizmantot Būvprojekta materiālus reklāmās vai citās publikācijās, nesaskaņojot ar otru Pusi.

11.2. Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai pusei savas saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu.

11.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.4. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to sastādīta vienošanās un to parakstījušas abas Līguma puses.

11.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz xx (xxx) lapām ar pielikumiem uz xx (xxx) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

## 12. Pušu paziņojumi, kontaktpersonas un cita informācija

12.1. Visus ar Līguma izpildi saistītos pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz Līgumā norādīto adresi, vai e-pastu, ko viena puse ir paziņojusi otrai pusei.

12.2. Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot viens otram par puses reģistrētās juridiskās adreses maiņu.

12.3. Pasūtītāja kontaktpersona: \_\_\_\_\_;

12.4. Izpildītāja kontaktpersona: \_\_\_\_\_.

### Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti

|   |   |
|---|---|
| <b>Izpildītājs</b><br>Reģ.nr.:<br>Konts nr.:<br>Kods<br><br>----- | <b>Pasūtītājs</b><br>VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”<br>Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga LV-1079<br>Reģ. Nr. 40003345734<br>Konts Nr.LV75PARX0000118181018<br>AS „Citadele banka”<br>Kods PARXLV22<br><br>----- |
|---|---|