

Līgums

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" līguma Nr. _____

SIA "ARHIS ARHITEKTI" līguma Nr.

Rīgā,

2017. gada 28. decembrī

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD), tās valdes locekļa Imanta Paeglīša personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk saukts Pasūtītājs, un

SIA "ARHIS ARHITEKTI", tās valdes locekļa Arņa Kleinberga personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts Izpildītājs, un abi kopā – Puses,

pamatojoties uz iepirkuma "Tipveida projekta pielāgošana būvdarbu veikšanai" (id. Nr. CSDD 2017/73) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pielāgot CSDD nodaļas ēkas tipveida projektu CSDD Tukuma nodaļas vajadzībām atbilstoši projektēšanas uzdevumam Līguma 1. pielikumā un sagatavot būvprojekta dokumentāciju ar tehniskajām specifikācijām CSDD Tukuma nodaļas ēkas būvprojektu ēkai Tukumā, Vilkājas ielā 9A un Rūdas ielā 2, turpmāk – Projekts.

2. Darba apjoms un izpildes nosacījumi

- 2.1. Projektam jāatbilst darbu apjomu sarakstam Līguma 2.pielikumā, Latvijas būvnormatīvu, tehnisko noteikumu un pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.
- 2.2. Projektam jābūt saskaņotam visās nepieciešamajās valsts un pašvaldības institūcijās.
- 2.3. Izpildītājs patstāvīgi risina jautājumus, kas saistīti ar Projekta nepieciešamo saskaņošanu attiecīgās valsts un pašvaldības institūcijās.
- 2.4. Izpildītājs projektēšanas darbu veikšanai nodrošina attiecīgajās darbības sfērās sertificētus speciālistus.
- 2.5. Izpildītājs darbu veic ar tā rīcībā esošu darbam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, tajā skaitā, licencētām projektēšanas datorprogrammām.
- 2.6. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas var veikt korekcijas Projekta apjomā, ja šādas izmaiņas ir jāveic objektīvu, Pusēm iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, par to slēdzot rakstisku vienošanos.

3. Darbu saskaņošanas nosacījumi

- 3.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā Pasūtītājs ir jāiepazīstina ar visiem Projekta materiāliem jebkurā Līguma darbības brīdī.
- 3.2. Pasūtītājam ir tiesības no savas puses kontrolēt un iesniegt ekspertīzei Izpildītāja izstrādātos Projekta risinājumus, to veicot gan Līguma, gan darbu izpildes laikā, to nepārtraucot, ja Puses nav vienojušās citādi. Nepieciešamības gadījumā pēc šādas izvērtēšanas Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstisku atzinumu ar turpmākās darbības rekomendācijām, norādot arī akceptētos risinājumus.

- 3.3. Pasūtītājs Līguma darbības laikā rīko darba sanāksmes, 3 (trīs) darba dienas iepriekš pieaicinot Izpildītāju. Izpildītājam ir pienākums apmeklēt darba sanāksmes pēc Pasūtītāja uzaicinājuma un atskaitīties Pasūtītājam par veikto darbu Projekta izstrādē atbilstoši Projekta apjomam.
- 3.4. Pēc Projekta saskaņošanas Līguma 2.2.punktā minētajās institūcijās Izpildītājs Projektu saskaņošanai iesniedz Pasūtītājam.
- 3.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesniegšanas Projektu izskata un saskaņo vai atsaka pieņemt darbu, Izpildītājam iesniedzot rakstisku motivētu atteikumu.
- 3.6. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt darbu, Puses sastāda divpusēju aktu ar Projekta trūkumiem un kļūdām ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic darbu nodošanu Līgumā noteiktajā kārtībā.

4. Darbu izpildes termiņš

- 4.1. Līgumā paredzēto darbu noteiktajā apjomā Izpildītājs apņemas veikt 20 (divdesmit) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. Līguma izpildes termiņā netiek ieskaitīts laika periods, kamēr tiek veiktas Projekta ekspertīzes un Projekts tiek izskatīts un saskaņots valsts un pašvaldības institūcijās.
- 4.2. Puses var pagarināt darbu izpildes termiņu, noslēdzot rakstisku vienošanos, šādos gadījumos:
 - 4.2.1. Līguma 2.6.punktā minētajā gadījumā;
 - 4.2.2. ja Izpildītāja saistību izpilde tiek apgrūtināta vai kavēta to projekta daļu izpildītāju un saistīto organizāciju dēļ, kuras nav iekļautas darbu apjomu sarakstā Līguma 2.pielikumā.
- 4.3. Ja darba izpildes gaitā Pasūtītājam rodas objektīvi apstākļi, kādēļ darba izpilde uz laiku jāpārtrauc, Puses vienojas par darbu pārtraukšanu, un Pasūtītājs apmaksā līdz tam veiktā darba apjomu.
- 4.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz tā saistību pilnīgai izpildei.

5. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 5.1. Kopējo līgumcenu EUR 40 700,00 (četrdesmit tūkstoši septiņi simti eiro, 0 centi) un PVN 21% EUR 8547,00, kopā ar PVN EUR 49 247,00 (četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi eiro, 0 centi) Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:
 - 5.1.1. Avansu EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi) un PVN 21% 3150,00, kopā ar PVN EUR 18 150,00 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit eiro, 0 centi), Pasūtītājs samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;
 - 5.1.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu EUR 25 700,00 (divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti eiro, 0 centi) un PVN 21% EUR 5397,00, kopā ar PVN EUR 31 097,00 (trīsdesmit viens tūkstotis deviņdesmit septiņi eiro, 0 centi) par pieņemšanas-nodošanas aktā uzrādītajiem kvalitatīvi veiktajiem darbiem, samaksu veicot 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
- 5.2. Līgumcena ietver visus ar projektēšanu saistītos izdevumus, izņemot samaksu par projekta ekspertīzēm un būvnodevu.
- 5.3. Līgumcena var mainīties tikai Līguma 2.6.punktā minētajā gadījumā.

6. Darba pieņemšana nodošana

- 6.1. Projekts tiek nodots un pieņemts Pusēm parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu sagatavo un iesniedz Izpildītājs. Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu ir tiesīgs parakstīt:
 - 6.1.1. no Pasūtītāja puses – CSDD Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks Kaspars Aksenoks;
 - 6.1.2. no Izpildītāja puses – Arnis Kleinbergs, valdes loceklis.
- 6.2. Vienlaikus ar darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Projektu papīra formātā 2 (divos) eksemplāros un elektroniskā formā – datu nesējā (flash) vienā eksemplārā.

7. Pušu atbildība

- 7.1. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% no līgumcenas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10 % no kopējās līgumcenas.
- 7.2. Par maksājumu kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10 % no kopējās līgumcenas.
- 7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību izpildes.
- 7.4. Izpildītājs apdrošina sava darba – projekta profesionālo civiltiesisko atbildību par visu projektēšanas un būvdarbu laiku 150 000 EUR apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajam. Izpildītājam ir jāiesniedz spēkā esoša apdrošināšanas polise (vai tās apstiprināta kopija) Līguma parakstīšanas dienā un tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja apdrošināšanas polises termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu spēkā esošu apdrošināšanas polisi.

8. Nepārvarama vara

- 8.1. Puse nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to ir izraisījis streiks, stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē Līguma pildīšanu un kas nav radušies pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.
- 8.2. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 5 (piecu) dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža.
- 8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 15 dienas, puses vienojas par tālāko Līguma izpildes gaitu.

9. Strīdu risināšana

- 9.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma darbības laikā starp Pusēm, ir jārisina sarunu ceļā. Cietušās Puses pretenziju otrai Pusei jāizskata 10 darba dienu laikā. Pretenzijas un atbildes uz tiem jāiesniedz rakstveidā.

- 9.2. Jebkurš strīds vai prasības, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek izšķirtas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

10. Citi noteikumi

- 10.1. Puses apņemas neizmantot Projekta materiālus reklāmās vai citās publikācijās, nesaskaņojot ar otru Pusi.
- 10.2. Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai pusei savas saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu.
- 10.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 10.4. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to sastādīta vienošanās un to parakstījušas abas Līguma puses.

11. Pušu paziņojumi, kontaktpersonas un cita informācija

- 11.1. Visus ar Līguma izpildi saistītos pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz Līgumā norādīto adresi vai e-pastu, ko viena puse ir paziņojusi otrai pusei.
- 11.2. Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot viens otram par puses reģistrētās juridiskās adreses maiņu.
- 11.3. Pasūtītāja kontaktpersona: CSDD Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks Kaspars Aksenoks, tel. 67025747; 29266488; e-pasts kaspars.aksenoks@csdd.gov.lv.
- 11.4. Izpildītāja kontaktpersona: valdes loceklis-arhitekts Jānis Zvejnieks, tel. 29418939, e-pasts: janis.zvejnieks@arhis.lv.

12. Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti

Izpildītājs:

SIA "ARHIS ARHITEKTI"
Skārņu iela 4, Rīga LV-1050
Reģ. Nr. 40003026957
PVN reģ. Nr. LV40003026957
Konts Nr.LV68UNLA0002002467290
AS SEB Banka
Kods UNLALV2X

Pasūtītājs:

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
S.Eizenšteina ielā 6, Rīga LV-1079
Reģ. Nr. 40003345734
PVN reģ. Nr: LV 40003345734
Konts Nr.LV75PARX0000118181018
AS „Citadele banka”
Kods PARXLV22

-----/A.Kleinbergs/

----- / I.Paeglītis /