Id. nr. CSDD 2018/12

Pielikums Nr.1
Projektēšanas uzdevums.

1. Pasūtītājs – Valsts a/s “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD)
2. Projektēšanas objekts: Biķernieku kompleksās sporta bāzes (BKSB)sacīkšu trases drošības aprīkojuma uzstādīšana
3. Objekta adrese: Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 18 (kad. Nr. 0100 092 2135; 0100 122 0320)
4. Projekta sastāvs: 

4.1. Vispārīgā daļa ar būvprojekta ģenerālplānu un pārbūvējamo trases posmu novietojumu, drošības izskrejām, drošības norobežojumiem un labiekārtojumu.
4.2. Arhitektūras daļa ar drošības nožogojumiem.
4.3. Ceļu daļa ar mezgliem un tehnoloģiskajiem griezumiem.
4.4. Atsevišķa būvkonstrukciju daļa nav jāizstrādā, rūpnieciski ražoto drošības elementi un konstrukcijas ar to detalizāciju jāiekļauj tehnoloģijas daļā.

4.5. Inženiertīklu daļa ar lietus ūdens kanalizācijas risinājumu.
4.6. Tehnoloģiskā daļa ar rūpnieciski ražoto drošības elementu un konstrukciju detalizāciju un piesaisti.
4.7. Ekonomiskā daļa ar materiālu kopsavilkumu, būvdarbu apjomiem un kontroltāmi.
4.8. Būvdarbu organizēšanas projekts ar paredzētiem risinājumiem būvdarbu izpildei nepārtraucot sacīkšu trases darbību.
4.9. Visi būvprojekta risinājumi jāparedz tikai 3. punktā norādīto zemes gabalu robežās. 
5. Pirmsprojekta darbi.

5.1. Objekta apsekošana.

5.2. Inženiertopogrāfijas sagatavošana un pasūtīšana nepieciešamajā apjomā pēc pretendenta ieskatiem.
5.3. Ģeoloģiskā izpēte nepieciešamajā apjomā pēc pretendenta ieskatiem.
5.4. Iepazīšanās ar Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) un Starptautiskas Motosporta federācijas (FIM) normatīvajiem dokumentiem un rekomendācijām auto šosejas un motošosejas sacīkšu trašu projektēšanai, būvniecībai un ekspluatēšanai, kā arī Latvijas Motosporta federācijas motošosejas trases inspekcijas 21.06.2016. aktu.
6. Prasības trases posmu pārbūves risinājumiem.
6.1. Pārbūves risinājumus paredzēt trases posmos, kas norādīti darbu veikšanas shēmā un attēlos šī projektēšanas uzdevuma 1.pielikumā. Pārbūvējamo posmu precīzu vietu un apjomu saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. Kopējais pārbūvējamo trases posmu garums aptuveni 1250m.

6.2. Drošības risinājumu veidot ar atbilstošām izskrejām un drošības nožogojumiem, trases asfaltbetona segumu un profilus iespēju robežas saglabāt bez izmaiņām. Paredzēt asfaltbetona atjaunošanu nepieciešamajā apjomā.
6.3. Paredzēt visu 1. pielikumā iekļauto trases posmu būvniecības tehnoloģiskos mezglus un segumu griezumus. 
6.4. Visos pārbūvējamos posmos paredzēt risinājumus lietus ūdens novadīšanai no trases zonas.
6.5. Izvēlēties visa veida drošības žogus un norobežojumus sacīkšu trasē. Tiem jāatbilst visiem FIA un FIM noteikumiem un rekomendācijām. Šie nožogojumi ir jāiekļauj būvprojekta sastāvā. 
6.6. Sagatavot visu būvprojektā paredzēto būvdarbu, iekārtu, konstrukciju un materiālu apjomu sarakstus un kontroltāmi. 
6.7. Sagatavot apjomu sarakstu un kontroltāmi visam drošības aprīkojumam un iekārtām (betona norobežojumi, riepu krāvumi utt), kas nav būvdarbi.
6.8. Paredzēt visu darbu organizāciju tā, lai būvdarbu sagatavošanas periodā būtu iespējama auto un moto šosejas sacīkšu trases ekspluatācija auto un moto sacīkstēm un BKSB slēgšanas periods būtu pēc iespējas īsāks.

7. Projekta skaņošana

7.1. Būvprojekts jāsaskaņo Rīgas pilsētas būvvaldē un visās attiecīgajās valsts un pašvaldības institūcijās atbilstoši pastāvošajai likumdošanai. Būvnodevu apmaksā CSDD.
7.2. Projektētājs ir atbildīgs par visu projektēšanas atļauju un tehnisko noteikumu saņemšanu, kā arī pats tos apmaksā.

7.3. Projektētājs veic visas darbības, kas saistītas ar koku izciršanas atļauju un sabiedriskās apspriešanas norisi atbilstoši normatīvo dokumentu un atbildīgo institūciju prasībām.

7.4. Projektētajam jāsaskaņo būvprojekts ar attiecīgām FIA, LAF, FIM un LaMSF amatpersonām. Šīs amatpersonas norādīs pasūtītājs, bet visa veida komunikāciju ar tām veic un organizē projektētājs par saviem līdzekļiem, tajā skaitā saziņu virtuālā vidē, pasta sūtījumus ar projekta sējumiem
Pielikumā - veicamo darbu zonu shēma Biķernieku trasē.
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