

## LĪGUMS

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma nr. \_\_\_\_\_

SIA “Laguta” līguma nr. \_\_\_\_\_

Rīgā

2016.gada 5.jūlijā

**VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”** (CSDD) valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, tālāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

**SIA „Laguta”** valdes locekļa Igora Jasinska personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, tālāk tekstā “Izpildītājs”, no otras puses,

pamatojoties uz iepirkuma „Bojāto drošības barjeru atjaunošana” rezultātiem (id. nr. CSDD 2016/42), noslēdz šāda satura Līgumu (turpmāk – Līgums):

### I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas atjaunot Biķernieku kompleksās sporta bāzes trasē (turpmāk – Objekts) ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumā bojātās riepu bloku drošības barjeras atbilstoši tehniskajai specifikācijai Nolikuma 1. pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un darbu apjomu sarakstam Nolikuma 2.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (turpmāk – darbs).

1.2. Riepām, kas tiek izmantotas drošības barjeru atjaunošanai, jāatbilst Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) prasībām un tehniskajai specifikācijai. Drošības barjeru atjaunošanā nav pieļaujams izmantot riepas, kas nodotas Izpildītājam vai Pasūtītājam lietošana vai nomā.

### II. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. Izpildītājam ir jānodrošina riepu bloku atjaunošanas darbi un Objekta aprīkošana ar riepu bloku drošības barjerām ne vēlāk kā līdz 2016.gada 20.jūlijam.

2.2. Līgums ir spēkā līdz Līgumā paredzēto saistību izpildei.

2.3. Līguma izpildes termiņu puses var grozīt ar rakstveida papildu vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:

2.3.1. ja Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu un sortimentu;

2.3.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku darbu izpilde;

2.3.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde.

### III. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

3.1. Izpildītājs apņemas organizēt un veikt darbus, kas nepieciešami Līguma izpildei, atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

3.2. Izpildītājs apņemas Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus darbus – patstāvīgi, ar saviem rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem), izmantojot savas profesionālās iemaņas.

3.3. Izpildītājs, veicot darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, apņemas stingri ievērot Latvijas Republikā esošos noteikumus, normatīvus un normas, kas reglamentē uz Līguma pamata uzdoto darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus, kas attiecas uz prasībām par veicamiem darbiem.

3.4. Visus norādījumus un instrukcijas Pasūtītāja pārstāvis nodod tikai Izpildītāja norādītajam pārstāvim. Izpildītājs drīkst norīkot pārstāvja vietnieku ar vienādām tiesībām, pilnvarām un kompetenci kā pārstāvim, lai to aizvietotu prombūtnes laikā, informējot par šo iecelšanu Pasūtītāju. Izpildītājs paziņo arī adresi, uz kuru nosūtāmi visi norādījumi, instrukcijas un informācija Izpildītāja pārstāvim.

3.5. Ne vēlāk kā līdz Līguma gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem no Objekta aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, darbarīkus un darbu laikā radušos atkritumus.

3.6. Izpildītājs apņemas uzturēt garantijas saistības Līgumā noteiktajā garantijas termiņā.

3.7. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par darba drošības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un instrukcijas, kas saistīti ar darbu Pasūtītāja telpās.

3.8. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību ievērot ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu pasākumu veikšanu, kas saistīti ar darbu Objektā.

3.9. Izpildītājs kompensē jebkurus zaudējumus, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ.

3.10. Izpildītāja atbildīgā persona:

3.10.1. kura veic darbu izpildes uzraudzību, operatīvu ar Līguma izpildi saistītu jautājumu risināšanu ir būvdarbu vadītājs Andris Rubiks, tālr. 26695544, e-pasts [andris\\_rr@inbox.lv](mailto:andris_rr@inbox.lv) ;

3.10.2. kura tiesīga parakstīt darbu pieņemšanas - nodošanas aktu ir SIA “Laguta” valdes loceklis Igors Jasinskis, tālr. 29231413, e-pasts [igors.jasinskis@inbox.lv](mailto:igors.jasinskis@inbox.lv) .

#### **IV. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS**

4.1. Pasūtītājs ar visu savu darbību sekmēs darbu izpildi Līgumā noteiktā termiņā, nodrošinot savlaicīgu un precīzu darbu izpildes finansējumu atbilstoši Līgumā noteiktajai norēķinu kārtībai, nodrošinot darbu uzraudzību, kā arī Darbu pieņemšanu. Pasūtītājs neveiks nekādu rīcību, kura traucētu darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

4.2. Pasūtītāja atbildīgajai personai ir pienākums kontrolēt darbu izpildes un pielietojamo materiālu, iekārtu kvalitāti un atbilstību tehniskajai specifikācijai. Izpildītājam ir saistoša Pasūtītāja atbildīgās personas darbība.

4.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkuru savu saimniecisko darbību Objektā, kurā Izpildītājs ir uzsācis aprīkošanas darbus, ja tie var ietekmēt Izpildītāja uzsāktos darbus.

4.4. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi rakstveidā paziņot Izpildītājam par visiem no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem, kas radušies no jauna un kas Izpildītājam traucē izpildīt līgumsaistības (nav iespējams ierādīt darbu fronti un tamlīdzīgi), un dot piekrišanu grozīt Līguma izpildes uzsākšanas un pabeigšanas termiņu.

4.5. Pasūtītāja atbildīgā persona:

4.5.1. kura veic darbu izpildes uzraudzību, operatīvu ar Līguma izpildi saistītu jautājumu risināšanu ir Biķernieku kompleksās sporta bāzes vadītājs Normunds Lagzdīns, tālr. 29239614, [Normunds.Lagzdins@csdd.gov.lv](mailto:Normunds.Lagzdins@csdd.gov.lv) ;

4.5.2. kura tiesīga parakstīt darbu pieņemšanas - nodošanas aktu ir CSDD Vispārējās daļas priekšnieks vietnieks Kaspars Aksenoks, tālr. 29266488, e-pasts [Kaspars.Aksenoks@csdd.gov.lv](mailto:Kaspars.Aksenoks@csdd.gov.lv) .

## V. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Kopējā līgumcena saskaņā ar darbu apjomu sarakstu Līguma 2.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, ir 20797,96 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi eiro 96 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un PVN21% 4367,57 EUR (četri tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi eiro 57 centi), kopā ar PVN 21% 25165,53 EUR (divdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit pieci eiro 53 centi), kuras samaksu Pasūtītājs veic Līgumā noteiktajā norēķinu kārtībā.

5.2. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Objekta aprīkošanu, tajā skaitā, riepu sagādi, riepu bloku atjaunošanas darbiem, transportēšanu un riepu bloku uzstādīšanu trasē.

5.3. Pasūtītājs maksā par veiktajām riepu bloku piegādēm un trases aprīkošanu šādā kārtībā:

5.3.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja atbildīgajai personai Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros par veiktajām riepu bloku piegādēm;

5.3.2. Pasūtītāja atbildīgā persona trīs darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, to pārbauda un apliecina ar savu parakstu, vai iesniedz motivētu atteikumu Izpildītājam;

5.3.3. ja Izpildītājs ir saņēmis motivētu atteikumu, Izpildītājs darbu pieņemšanas – nodošanas aktu iesniedz atkārtoti pēc tam, kad minētie atteikuma iemesli ir novērsti. Nekvalitatīvi veiktie darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz to pārstrādei un šie darbi tiek pārstrādāti uz Izpildītāja rēķina;

5.3.4. Pasūtītājs pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu apstiprināšanas 7 (septiņu) darba dienu laikā veic izpildīto piegāžu apmaksu.

5.4. Maksājumu apliecinošs dokuments ir Pasūtītāja maksājuma uzdevums bankai ar bankas spiedogu par maksājuma operācijas veikšanu.

## **VI. IZMAIŅAS**

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt izmaiņas Līgumā paredzētajos darbos, ja tas neskar jau uzsāktos darbus un piegādātos materiālus. Izmaiņas Līgumā paredzētajos darbos Izpildītājs iekļauj savos plānos un darbu apjomos pēc tam, kad šīs izmaiņas ir saskaņotas ar Pasūtītāju.

6.2. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.

## **VII. GARANTIJAS**

7.1. Visi līgumā paredzētie darbi tiek pieņemti pēc to pilnīgas pabeigšanas, parakstot Līguma gala pieņemšanas – nodošanas aktu.

7.2. Izpildītājs 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas periodā apņemas novērst par saviem līdzekļiem jebkādos atklātos defektus, ja tie radušies nekvalitatīvi izpildīta darba dēļ vai izmantoto nekvalitatīvo materiālu rezultātā, vai piegādātā nekvalitatīvā aprīkojuma dēļ.

7.3. Kvalitātes garantijas laiks tiek rēķināts no dienas, kad Puses parakstījušas Līguma gala pieņemšanas - nodošanas aktu.

7.4. Garantijas perioda ietvaros Izpildītājs novērš atklātos defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis ziņu par radušos defektu.

7.5. Ja konstatēto defektu novēršanai garantijas perioda ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Pasūtītājs ar Izpildītāju trīs darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis ziņu par konstatēto defektu, sastāda rakstisku vienošanos par defektu novēršanas kārtību un termiņiem.

7.6. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās veikt nepieciešamos darbus atklāto defektu novēršanai un neiesniedz atteikuma pamatojumu, Pasūtītājam ir tiesības uz Izpildītāja rēķina nolīgt citus darbu izpildītājus atklāto defektu novēršanai, un rēķinu par atklāto defektu novēršanu iesniegt Izpildītājam. Gadījumā, ja rodas strīds par radušos bojājumu cēloni, tā noteikšanai Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu.

## **VIII. PUŠU ATBILDĪBA**

8.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi.

8.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 2.1.punktā noteiktais izpildes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

8.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ darbi tiek kavēti ilgāk kā 10 darba dienas, Pasūtītājs Izpildītājam nosūta brīdinājumu par Līguma laušanu un līgumsoda 10% apmērā no līgumcenas piedziņas gadījumā, ja darbi netiks pabeigti 1 (vienas) nedēļas laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas.

8.4. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no aizkavētā maksājuma, bet kopsummā ne vairāk par 10 % no aizkavētā maksājuma summas.

8.5. Puses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Civillikumu u.c. normatīvajiem aktiem.

8.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Pie tādiem nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi zemestrīces, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu kontrolei.

8.7. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tad Līguma saistību, tajā skaitā, apstiprināto darbu izpildes termiņš pagarinās par laiku, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrai pusei ir jāpaziņo rakstiski trīs dienu laikā.

8.8. Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 1 (vienu) mēnesi vai zinot, ka tie un to sekas darbosies ilgāk, puses iespējami drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami visām pusēm, un sastāda attiecīgu vienošanos vai darbu izpildes grafiku, vai arī lauž Līgumu.

## **IX. STRĪDU IZSKATĪŠANA**

9.1. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses vispirms risinās pārrunu ceļā, sastādot par to protokolu.

9.2. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, katra no pusēm ir tiesīga celt prasību tiesā.

9.3. Jebkurš strīds, kas radies no vai sakarā ar Līgumu, ieskaitot jautājumu par paša Līguma pastāvēšanu, spēkā esamību vai izbeigšanos ir izskatāms un galīgi atrisināms tiesā, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

## **X. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI**

10.1. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska Vienošanās, kuru apstiprinājušas abas puses. Šis noteikums ir spēkā arī attiecībā par izmaiņām Līguma punktā.

10.2. Jautājumi vai problēmas, kuras rodas darbu gaitā tiek risinātas šādi:

10.2.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstiskā veidā iesniegumu “jautājumu vai problēmu risinājums”;

10.2.2. Pasūtītājs saņēmis minēto iesniegumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildītāja iesnieguma saņemšanas brīža;

10.2.3. ja Pasūtītājs nav sniedzis atbildi Izpildītājam, tad Izpildītājs par attiecīgo jautājumu vai problēmu ir tiesīgs izlemt pats, ievērojot tehniskās specifikācijas prasības un aprīkojuma izvietojuma plānu.

10.3. Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs abām pusēm no tā parakstīšanas brīža.

10.4. Līguma noteikumu izpilde ir obligāta Pusēm un to likumīgajiem tiesību un pienākumu pārņēmējiem.

10.5. Pušu reorganizācija nevar būt par iemeslu Līguma laušanai vai grozīšanai. Šādā gadījumā Līgums paliek spēkā un ir pārskatāms tikai pēc Pušu abpusējas rakstiskas vienošanās.

### **PUŠU REKVIZĪTI**

#### **Pasūtītājs**

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”  
Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīga, LV-1079  
Vien. reģ. nr. 40003345734  
AS „Citadele banka”  
Konta nr.LV75PARX0000118181018

#### **Izpildītājs**

SIA “Laguta”  
Sesku iela 10/2, Rīga, LV-1035  
Vien. reģ. nr. 40003235519  
AS “DnB banka”  
Konta nr.LV42RIKO002010086796

---

Valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš

---

Valdes loceklis Igors Jasinskis