

Līgums

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" līguma Nr. _____
SIA "Firma L4" līguma Nr. _2018-CP/096-14

Rīgā, 2018.gada 9. aprīlī

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4", tās valdes locekļa Jāņa Māsēna personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā – Puses,

pamatojoties uz iepirkuma "Būvprojekta izstrāde BKSB sacīkšu trases drošības aprīkojuma uzstādīšanai" (id. nr. CSDD 2018/12) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu Biķernieku kompleksās sporta bāzes (BKSB) Rīgā, S.Eizenšteina ielā 18, sacīkšu trases drošības aprīkojuma uzstādīšanai atbilstoši projektēšanas uzdevumam Līguma 1.pielikumā, darbu apjomu sarakstam Līguma 2.pielikumā (turpmāk – Būvprojekts).

2. Darbu apjoms un izpildes nosacījumi

- 2.1. Būvprojekta apjomam un projektēšanas darbu apjomam jāatbilst projektēšanas uzdevumam Līguma 1.pielikumā un darbu apjomu sarakstam Līguma 2.pielikumā.
- 2.2. Izpildītājs, uzsākot Būvprojekta dokumentācijas izstrādi, kopā ar Pasūtītāja pārstāvi apseko BKSB sacīkšu trasi un precizē projektēšanas uzdevumā iekļauto platību.
- 2.3. Būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīvu, tehnisko noteikumu, pašvaldības saistošo noteikumu un citu spēkā esošu normatīvu aktu prasībām.
- 2.4. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu izstrādāt tā, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski. Izpildītājam Būvprojektā ir jāietver energoefektīvāki risinājumi, jo Pasūtītājs ir ieviesis enerģijas pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz standartu ISO 50001:2011. Lai nodrošinātu atbilstību standarta enerģijas pārvaldības sistēmai, Pasūtītājam ir nepieciešams uzlabot energoefektivitāti, kas veicina kopējā enerģijas patēriņa samazināšanos.
- 2.5. Izpildītājs projektēšanas darbu veikšanai nodrošina attiecīgajās darbības sfērās kvalificētus un iepirkuma "Būvprojekta izstrāde BKSB sacīkšu trases drošības aprīkojuma uzstādīšanai" (id. nr. CSDD 2018/12) iesniegtajā piedāvājumā piedāvātos speciālistus.
- 2.6. Izpildītājs darbu veic ar tā rīcībā esošu projektēšanas darbam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, tajā skaitā, licencētām projektēšanas datorprogrammām.
- 2.7. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu saskaņot visās nepieciešamajās valsts un pašvaldības institūcijās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

- 2.8. Izpildītājam jāsaskaņo izstrādātā projekta dokumentācija ar Latvijas Autobiļu federāciju (LAF), Starptautisko Autobiļu federāciju (FIA), Latvijas Motosporta federāciju (LaMF) un Starptautisko Motosporta federāciju (FIM), nepieciešamības gadījumā veicot iepriekšējas konsultācijas ar visu šo federāciju pārstāvjiem.
- 2.9. Izpildītājam ir pienākums pēc Būvprojektu saskaņošanas iesniegt tos akceptēšanai attiecīgajā būvvaldē un saņemt Būvatļauju.
- 2.10. Pasūtītājs var veikt korekcijas projektēšanas uzdevumā vai Būvprojekta apjomos, ja šādas izmaiņas ir jāveic objektīvu, Pusēm iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, un par to ir noslēgta Pušu rakstiska vienošanās, kuras ietvaros pārskatīts gan izpildāmo darbu apjoms un apmaksa, gan darbu izpildes termiņš.

3. Būvprojekta saskaņošanas nosacījumi

- 3.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā Pasūtītājs ir jāiepazīstina ar visiem Būvprojekta materiāliem jebkurā Līguma darbības brīdī.
- 3.2. Pasūtītājam ir tiesības Būvprojekta izstrādes laikā no savas puses kontrolēt un/vai iesniegt ekspertīzei Izpildītāja izstrādātos Būvprojekta risinājumus atbilstoši Līguma 3.pielikuma kalendārajā grafikā (turpmāk – kalendārais grafiks), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, noteiktajam izstrādātajam Būvprojekta apjomam. Nepieciešamības gadījumā, pēc šādas izvērtēšanas Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstisku atzinumu ar turpmākās darbības rekomendācijām.
- 3.3. Pasūtītājs Līguma darbības laikā rīko iknedēļas darba sanāksmes vai, abpusēji vienojoties, citos laikos. Izpildītājam ir pienākums apmeklēt darba sanāksmes un atskaitīties Pasūtītājam par veikto darbu Būvprojekta izstrādē atbilstoši Būvprojekta apjomam un kalendārajam grafikam.
- 3.4. Izpildītājam ir pienākums kalendārajā grafikā paredzētajā termiņā iesniegt Pasūtītājam izstrādāto Būvprojektu saskaņošanai.
- 3.5. Izpildītājam jāsaskaņo izstrādātā projekta dokumentācija ar Latvijas Autobiļu federāciju (LAF), Starptautisko Autobiļu federāciju (FIA), Latvijas Motosporta federāciju (LaMF) un Starptautisko Motosporta federāciju (FIM), nepieciešamības gadījumā veicot iepriekšējas konsultācijas ar visu šo federāciju pārstāvjiem.
- 3.6. Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta saņemšanas to izskatīt un saskaņot, vai Izpildītājam iesniegt rakstisku motivētu atteikumu Būvprojekta trūkumu un nepilnību novēršanai.
- 3.7. Ja Pasūtītājs atsakās saskaņot Būvprojektu, Puses vienojas par Būvprojekta trūkumu un nepilnību novēršanu un termiņiem. Būvprojektā konstatētie trūkumi novēršami par Izpildītāja līdzekļiem. Pēc to novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 3.8. Pēc Būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs saskaņo Būvprojektu ar Līguma 2.7.punktā minētajām institūcijām.

4. Darbu pieņemšana – nodošana

- 4.1. Pēc Būvprojekta akceptēšanas un būvatļaujas saņemšanas Būvprojekts tiek nodots Pasūtītājam un pieņemts, Pusēm parakstot Būvprojekta pieņemšanas nodošanas aktu.
- 4.2. Vienlaikus ar Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu papīra formātā 3 (trijos) eksemplāros.
- 4.3. Pieņemšanas - nodošanas aktus sagatavo un iesniedz Izpildītājs. Pieņemšanas - nodošanas aktu ir tiesīgs parakstīt:
 - 4.3.1. no Pasūtītāja puses – CSDD Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks Kaspars Aksenoks;
 - 4.3.2. no Izpildītāja puses – SIA “Firma L4” Ceļu projektēšanas nodaļas vadītājs Aldis Kreislers.

5. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 5.1. Kopējā līgumcena atbilstoši darbu apjomu sarakstam Līguma 2.pielikumā ir 19 105,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši viens simts pieci eiro un 0 centi) un PVN 21 % 4012,05 EUR, kopā 23 117,05 EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņpadsmit eiro un 5 centi) .
- 5.2. Pasūtītājs par darbu izpildi samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
- 5.3. Kopējā līgumcena ietver visus ar Būvprojekta projektēšanu saistītos izdevumus projektēšanas uzdevumā noteiktā apjoma ietvaros, tajā skaitā, Būvprojekta izstrādes organizācijai nepieciešamās, saskaņojumu, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas izmaksas, izpētes darbu izmaksas, topogrāfiskā plāna izstrādes izmaksas, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no izbūves vietu rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde var būt nepieciešama, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvprojektu. Izmaksās nav jāiekļauj samaksa par Būvprojekta ekspertīzēm un būvnodevu, ko sedz Pasūtītājs.

6. Līguma darbības termiņš

- 6.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz tā saistību pilnīgai izpildei.
- 6.2. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu izstrādāt un nodot Pasūtītājam ar visiem 2.7. un 3.5. punktos noteiktajiem saskaņojumiem, ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
- 6.3. Ja Būvprojekta izstrādes gaitā Pasūtītājam rodas objektīvi apstākļi, kādēļ Būvprojekta izstrāde uz laiku jāpārtrauc, Puses vienojas par tā pārtraukšanu. Līguma 6.2.punktā minētajā termiņā netiek ieskaitīts projektēšanas darbu izpildes pārtraukums.

7. Apakšuzņēmēju un personāla nomaīņa

- 7.1. Izpildītājs ir tiesīgs veikt personāla nomaīņu gadījumos, ja Līguma izpildē iesaistīto speciālistu ir pārtrauktas līgumattiecības, vai iesaistītais speciālists

ilgstoši slimo, vai citos gadījumos, kuri neļauj iesaistītajam speciālistam pilnvērtīgi un kvalitatīvi izpildīt uzticētos pienākumus.

7.2. Izpildītājs ir tiesīgs veikt apakšuzņēmēja nomaiņu gadījumos, ja apakšuzņēmējs nepilda līgumā noteiktās saistības vai pienākumu, vai citos gadījumos, kuri neļauj pilnvērtīgi un kvalitatīvi apakšuzņēmējam izpildīt Līguma saistības.

7.3. Izpildītājs ir tiesīgs veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajā kārtībā:

Publisko iepirkumu likuma 62. pants. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

(1) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pasūtītājs var iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzēt, ka iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendētājam (iepirkuma līguma pusei) ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.

(2) Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

(3) Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma [42. panta](#) pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst šā likuma [42. panta](#) pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

(4) Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma

izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

(5) Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro šā likuma [42. panta](#) noteikumus. Šā likuma [42. panta](#) trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

(6) Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta (iepirkuma līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.

8. Pušu atbildība

- 8.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi.
- 8.2. Izpildītāja Līguma saistību izpildi nodrošina Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestādes, tās filiāles, ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta beznosacījumu garantija 1910,50 eiro apmērā. Garantija ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai, tas ir 7 (septiņi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Ja Puses ir noslēgušas vienošanos par Līguma termiņa pagarināšanu, Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā ir jāiesniedz Līguma saistību izpildes nodrošinājuma pagarinājums.
- 8.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu līguma saistību devējs izmaksā Pasūtītājam tā pieprasītajā apmērā, šādos gadījumos:
 - 8.3.1. Līgums tiek laužts Izpildītāja vainas dēļ;
 - 8.3.2. ja kāds no darbu izpildes grafika termiņiem kavējas ilgāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas Izpildītāja vainas dēļ;
 - 8.3.3. ja tiek pierādīta Izpildītāja pienākumu neizpilde un tā rezultātā Būvprojekta risinājumos ir konstatētas būtiskas atkāpes no projektēšanas uzdevuma prasībām un normatīviem dokumentiem.
- 8.4. Ja Izpildītāja vainas rezultātā tiek nokavēts noteiktais Līguma izpildes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētā Būvprojekta izmaksām, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
- 8.5. Par maksājumu termiņu kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, nepārsniedzot 10 % no kopējās līgumcenas.
- 8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību izpildes.
- 8.7. Izpildītājs apdrošina savas darbības profesionālo civiltiesisko atbildību par visu līguma saistību izpildes laiku atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajam. Izpildītājam ir jāiesniedz spēkā esoša apdrošināšanas polise (vai tās apstiprināta kopija). Ja apdrošināšanas polises termiņš tuvojas beigām, bet līguma saistību izpilde vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu spēkā esošu apdrošināšanas polisi.

- 8.8. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja:
- 8.8.1. Izpildītājs atkārtoti ir nokavējis kādu no darbu izpildes grafikā noteiktajiem termiņiem;
 - 8.8.2. Būvprojekta kvalitāte neatbilst Līguma, tajā skaitā, projektēšanas uzdevuma nosacījumiem, un to nav iespējams novērst Līgumā paredzētajā termiņā;
 - 8.8.3. Izpildītājs līguma noslēgšanas brīdī vai Līguma izpildes laikā veic prettiesiskas darbības;
 - 8.8.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 8.8.5. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma saistību izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
 - 8.8.6. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
 - 8.8.7. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
 - 8.8.8. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
- 8.9. Būvdarbu iepirkuma un būvniecības procesā konstatētās Būvprojekta nepilnības Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. Puse nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to ir izraisījis streiks, stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē šī līguma pildīšanu un kas nav radušies pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.
- 9.2. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 5 (piecu) dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža.
- 9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 30 dienas, puses vienojas par tālāko Līguma izpildes gaitu.

10. Strīdu risināšana

- 10.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma darbības laikā starp Pusēm, ir jārisina sarunu ceļā. Cietušās Puses pretenziju otrai Pusei jāizskata 10 darba dienu laikā. Pretenzijas un atbildes uz tiem jāiesniedz rakstveidā.
- 10.2. Jebkurš strīds vai prasības, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek izšķirtas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

11. Citi noteikumi

- 11.1. Puses apņemas neizmantot Būvprojekta materiālus reklāmās vai citās publikācijās, nesaskaņojot ar otru Pusi.
- 11.2. Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai pusei savas saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu.
- 11.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- 11.4. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to sastādīta vienošanās un to parakstījušas abas Līguma puses.

12. Pušu paziņojumi, kontaktpersonas un cita informācija

- 12.1. Visus ar Līguma izpildi saistītos pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz Līgumā norādīto adresi, vai e-pastu, ko viena puse ir paziņojusi otrai pusei.
- 12.2. Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot viens otram par puses reģistrētās juridiskās adreses maiņu.
- 12.3. Pasūtītāja kontaktpersona: CSDD Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks Kaspars Aksenoks, tel. 29266488, e-pasts kaspars.aksenoks@csdd.gov.lv.
- 12.4. Izpildītāja kontaktpersona: SIA "Firma L4" ceļu projektēšanas nodaļas vadītājs Aldis Kreislers, tel.: 29628349, e-pasts: aldis.kreislers@L4.lv.

Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti

Pasūtītājs

VAS "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" Sergeja Eizenšteina iela 6,
Rīga, LV-1079
Reģ. Nr. 40003345734
Konts Nr.LV75PARX0000118181018
AS „Citadele banka”
Kods PARXLV22

Izpildītājs

SIA "Firma L4"
Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004
Reģ.Nr.:400032360001
Konts Nr.:LV95HABA0001408047992
AS "Swedbank"
Kods HABALV22

Valdes priekšsēdētājs
Andris Lukstiņš

Valdes loceklis
Jānis Māsēns