

LĪGUMS

Rīgā

2015.gada 27.jūlijā

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ.Nr.40003345734, juridiskā adrese: Miera iela 25, Rīga, LV-1001, tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un **SIA “IRIVEKO”**, reģ. Nr.40003480552, juridiskā adrese: Tēriņu iela 47, Rīga, LV-1004, tās valdes locekļa Zigmunda Meldera personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā turpmāk sauktas - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „Rīgas Motormuzeja senā spēkrata TATRA 87, 1949. g. salona tapsējuma restaurācija” (id.nr.CSDD 2015/62) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

1.1. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pasūtījuma veikt VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” Rīgas Motormuzeja senā spēkrata TATRA 87, 1949. g. (turpmāk – restaurējamais spēkrats) salona tapsējuma restaurāciju saskaņā ar tehnisko specifikāciju Līguma 1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā – Darbi.

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ.

2.1. Darbu nodošanas termiņš Pasūtītājam ir ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas.

2.2. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma, šādos gadījumos:

2.2.1. ja Pasūtītājs vēlas mainīt izpildāmo darbu apjomu;

2.2.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku Darbu izpilde.

3. PUŠU PIENĀKUMI.

3.1. Izpildītājs apņemas:

3.1.1. kvalitatīvi un savlaicīgi veikt Izpildītāja rīcībā esošās telpās visus šī Līguma ietvaros paredzētos Darbus – patstāvīgi, ar saviem rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas un zināšanas;

3.1.2. sniegt pēc Pasūtītāja pieprasījuma visu nepieciešamo informāciju par Darbu norisi, un citiem jautājumiem, kas ir Izpildītāja kompetencē;

3.1.3. saudzīgi izturēties pret nodoto restaurējamo spēkratu, nodrošināt to atbilstošu glabāšanu un drošību;

3.1.4. pirms restaurācijas darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju visu restaurācijas darbu tehnoloģijas, materiālus un to īpašības, krāsu toņus u.tml.;

3.1.5. restaurācijas darbu veikšanas laikā ievērot Pasūtītāja pārstāvja – Rīgas Motormuzeja galvenā restauratora norādījumus un ieteikumus;

3.1.6. iestājoties šī Līguma 3.3.2.punktā noteiktajiem apstākļiem, godprātīgi pildīt norādītajā punktā noteiktās saistības.

3.2. Pasūtītājs apņemas:

3.2.1. patstāvīgi nogādāt un ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot Izpildītājam restaurējamo spēkratu 3 (trīs) darba dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas, kā arī saņemt restaurējamo spēkratu no Izpildītāja un tos nogādāt uz Rīgas Motormuzeju Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienā.

3.2.2. ar savu darbību sekmēt Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā;

3.2.3. veikt maksājumu Līguma 4.3.1.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā, ja Izpildītājs veic pielīgtos Darbus kvalitatīvi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem;

3.2.4. pēc visu Darbu izpildes, ja Izpildītājs tos ir veicis kvalitatīvi, pieņemt ar Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu Izpildītāja veiktos Darbus un veikt galīgo norēķinu atbilstoši Līguma 4.3.2.punkta noteikumiem.

3.3. Pasūtītājam ir tiesības:

3.3.1. jebkurā restaurācijas darbu posmā veikt restaurējamā spēkrata apskati un novērtēt restaurācijas darbu kvalitāti, kā arī sniegt norādījumus un ieteikumus restaurācijas darbu kvalitātes uzlabošanai;

3.3.2. nepieņemt Izpildītāja veiktos Darbus, ja tie ir veikti nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši šī Līguma noteikumiem. Konstatējot šādus apstākļus, Pasūtītājs nekavējoties rakstiski informē Izpildītāju par pārkāpumiem/neatbilstībām Darbu izpildē un Izpildītājam pēc iespējas īsākā termiņā ir jānovērš radušās nepilnības;

3.3.3. pieprasīt Izpildītājam veikto Līguma 4.3.1.punktā noteikto maksājumu, ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa, taču ievērojot Izpildītāja faktiski veiktos darbus, pret kuriem Pasūtītājam nav pretenziju un kuri tiek norādīti Pušu parakstītā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā. Pie šādiem apstākļiem Puses vienojas par veikto darbu izmaksām, noslēdzot atsevišķu vienošanos.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

4.1. Līgumcena par Darbu izpildi ir EUR 7700,00 (septiņi tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi) un PVN21% EUR 1617,00 (viens tūkstotis seši simti septiņpadsmit eiro 00 centi), kopā EUR 9317,00 (deviņi tūkstoši trīs simti septiņpadsmit eiro un 00 centi).

4.2. Līgumcena ietver arī nepieciešamo materiālu izmaksas.

4.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar šādu kārtību:

4.3.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam maksājumu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās līgumcenas, bet ne ātrāk kā pēc 4 (četrām) nedēļām no Līguma noslēgšanas brīža, ja Izpildītājs veic pielīgtos Darbus kvalitatīvi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem. Maksājums tiek veikts Izpildītāja šajā Līgumā norādītajā norēķinu kontā 7 (septiņu) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas;

4.3.2. atlikušo maksājumu 70% (septiņdesmit procentu) apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās līgumcenas Pasūtītājs maksā Izpildītājam 7 (septiņu) darba dienu laikā no Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

4.4. Maksājumu apliecinošs dokuments ir Pasūtītāja maksājuma uzdevums bankai ar bankas spiedogu par maksājuma operācijas veikšanu.

5. IZMAIŅAS.

5.1. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas darbu apjomā, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.

5.2. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.

6. GARANTIJAS.

6.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža pie nosacījuma, ka spēkrats ir muzeja eksponāts un nepiedalās ceļu satiksmē. Dotajā garantijas periodā Izpildītājs apņemas novērst par saviem līdzekļiem jebkādu atklātos defektus, ja tie radušies nekvalitatīvi izpildīta darba vai izmantoto nekvalitatīvo materiālu rezultātā.

6.2. Kvalitātes garantijas laiks tiek rēķināts no dienas, kad Puses parakstījušas Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu.

7. PUŠU ATBILDĪBA.

7.1. Ja Izpildītāja vainas rezultātā tiek nokavēts šī līguma 2.1.punktā norādītais Darbu nodošanas termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no visas līgumcenas.

7.2. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu līgumsodu 0,5% apmērā no aizkavētā maksājuma summas, bet kopsummā ne vairāk par 10% no aizkavētā maksājuma summas.

7.3. Puses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Civillikumu u.c. normatīvajiem aktiem.

7.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu kontrolei.

7.5. Puse, kurai Līguma izpilde ir neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos paziņo otrai pusei 5 (piecu) dienu laikā no minēto apstākļu iestāšanās dienas.

7.6. Ja iestājas nepārvarama vara un/vai ārkārtēji apstākļi, tad Līguma saistību, tajā skaitā apstiprināto darbu, izpildes termiņš pagarinās par laiku, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

8. STRĪDU IZSKATĪŠANA.

8.1. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses apņemas risināt pārrunu ceļā.

8.2. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, katra no pusēm ir tiesīga celt prasību Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI.

9.1. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai to daļas.

9.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Līguma slēdzējas puses.

9.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām, tajā skaitā, 1.pielikums uz 1 (vienas) lapas, parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Katrai no pusēm paliek viens Līguma eksemplārs. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN BANKU NORĒĶINU REKVIZĪTI

Pasūtītājs

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Jurid. adrese: Miera iela 25, Rīga, LV-1001
Reģ. Nr.40003345734
AS "Citadele Banka"
Kods PARXLV22
Konta Nr. LV75PARX0000118181018

Izpildītājs

SIA "IRIVEKO"
Tēriņu iela 47, Rīga, LV-1004
Reģ. Nr. 40003480552
AS "Swedbank"
Kods HABALV22
Konta nr.LV65HABA0001408052024

Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņš

Valdes loceklis Z.Melders

Tehniskā specifikācija

Rīgas Motormuzeja senā spēkrata TATRA 87, 1949.g. salona tapsējuma restaurācijas veikšana.

1. Senā spēkrata TATRA 87, 1949.g. salona tapsēšanai izmantojamais pamatmateriāls – audums. Pirms restaurācijas darbu uzsākšanas audumu, tā īpašības, toņus jāsaskaņo ar pasūtītāju.

2. Restaurācijas darbu izpildījumam (darbu tehnoloģijām) jābūt atbilstošam ražošanas perioda specifikācijai, fotogrāfijām un paraugiem, pirms restaurācijas darbu uzsākšanas izpildījums (darbu tehnoloģija) jāsaskaņo ar pasūtītāju.

3. Senā spēkrata TATRA 87, 1949.g. salona tapsējuma restaurācijai veicamie darbi:

3.1. sēdekļu mīkstās daļas atsperojuma un tapsējuma neliels remonts, pārvilkšana ar audumu,

3.2. salona iekšējā apšuvuma un durvju iekšējo paneļu izgatavošana un apvilkšana ar audumu,

3.3. salona griestu un griestu lūkas apdare ar audumu,

3.4. durvju aiļu blīvējuma elementu (rullīšu) izgatavošana, iestrādāšana,

3.5. grīdas paklāju izgatavošana, malu apdare, ieklāšana salonā.

Pasūtītājs
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Izpildītājs
SIA “IRIVEKO”

Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņš

Valdes loceklis Z.Melders